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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO UNITARIO % QUANTITA’ ART. TOTALE

ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

Adempimenti
Spogliatoio prefabbricato 410x240x240 cm con servizio igienico (per il 
primo mese o frazione) cad 334,30€                 100% 3,00 SIC.01.02.005.a 1.002,90€           

Spogliatoio prefabbricato 410x240x240 cm con servizio igienico (per ogni 
mese in più o frazione) cad 150,90€                 800% 3,00 SIC.01.02.005.b 3.621,60€           

Sovraprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo (per il primo mese o 
frazione) cad 256,40€                 100% 3,00 SIC.01.02.010.a 769,20€              

Sovraprezzo spogliatoio prefabbricato per arredo (per ogni mese in più o 
frazione) cad 26,26€                   800% 3,00 SIC.01.02.010.b 630,24€              

Ufficio prefabbricato 510x240x240 cm (per il primo mese o frazione) cad 284,40€                 100% 3,00 SIC.01.02.015.a 853,20€              
Ufficio prefabbricato 510x240x240 cm (per ogni mese in più o frazione) cad 113,20€                 800% 3,00 SIC.01.02.015.b 2.716,80€           

Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo (per il primo mese o frazione) cad 277,70€                 100% 3,00 SIC.01.02.020.a 833,10€              

Sovrapprezzo ufficio prefabbricato per arredo (per ogni mese in più o 
frazione) cad 18,83€                   800% 3,00 SIC.01.02.020.b 451,92€              

Elemento prefabbricato contenente tre wc, tre piatti doccia, due lavandini  
(per il primo mese o frazione) cad 575,00€                 100% 3,00 S 1.01.2.18.a 1.725,00€           

Elemento prefabbricato contenente tre wc, tre piatti doccia, due lavandini   
(per ogni mese in più o frazione) cad 132,44€                 800% 3,00 S 1.01.2.18.b 3.178,56€           

Bagno chimico portatile (per il primo mese o frazione) cad 289,00€                 100% 3,00 SIC.01.02.025.a 867,00€              
Bagno chimico portatile (per ogni mese in più o frazione) cad 70,30€                   800% 3,00 SIC.01.02.025.b 1.687,20€           
Piattaforma per baraccamento m² 95,60€                   100% 33,15 SIC.01.02.001 3.169,14€           
Serbatoio fuori terra (per il primo mese o frazione) cad 150,00€                 100% 5,00 SIC.01.06.001.1.a 750,00€              
Serbatoio fuori terra (per ogni mese in più o frazione) cad 60,00€                   800% 5,00 SIC.01.06.001.1.b 2.400,00€           
Impianto di terra cad 362,00€                 100% 1,00 SIC.03.01.001.a 362,00€              
Impianto di illuminazione ml 6,38€                     100% 100,00 SIC.03.04.005.a 638,00€              
Tubi portacavi ml 7,84€                     100% 100,00 SIC.03.04.010.a 784,00€              
Cassone metallico MC 6 (per il primo mese o frazione) cad 92,80€                   100% 2,00 SIC.01.05.001.a 185,60€              
Cassone metallico MC 6 (per ogni mese in più o frazione) cad 37,10€                   800% 2,00 SIC.01.05.001.b 593,60€              
Fossa Imhoff cad 3.965,07€              100% 1,00 S 1.01.2.23 3.965,07€           

31.184,13€         

Attrezzature antincendio
Estintore a polvere 12 Kg (per il primo mese) cad 22,00€                   100% 17,00 SIC.04.06.001.1.a 374,00€              
Estintore a polvere 12 Kg (per ogni mese in più o frazione) cad 4,00€                     800% 17,00 SIC.04.06.001.1.b 544,00€              

918,00€              

Attrezzature di primo soccorso
Cassetta di pronto soccorso per oltre due dipendenti cad 220,00€                 100% 10,00 SIC.04.05.005.b 2.200,00€           
Accertamenti sanitari cad 25,89€                   100% 25,00 SIC.05.03.002 647,25€              

2.847,25€           

Accessi e circolazione in cantiere

Recinzione in rete elettrosaldata h=200cm (per il primo mese) m² 3,94€                     100% 1400,00 SIC.01.03.005.a 5.516,00€           

Recinzione in rete elettrosaldata h=200cm (per ogni mese in più o frazione) m² 0,32€                     800% 1400,00 SIC.01.03.005.b 3.584,00€           

Accesso carrabile per recinzione fissa (per il primo mese o frazione) m² 16,25€                   100% 7,00 SIC.01.03.015.2.a 113,75€              

Accesso carrabile per recinzione fissa (per ogni mese in più o frazione) m² 1,24€                     800% 14,00 SIC.01.03.015.2.b 138,88€              

Percorso pedonale con stabilizzato m² 18,70€                   100% 40,00 SIC.01.04.005.b 748,00€              
10.100,63€         

D.P.I. per lavorazioni interferenziali

n° 25 Elmetto di sicurezza (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,15€                     100% 11400,00 SIC.02.02.001.a 1.710,00€           

n° 25 Indumenti ad alta visibilità - giubbetto (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,30€                     100% 11400,00 SIC.02.02.040 3.420,00€           

n° 25 Indumenti ad alta visibilità - pettorina (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,25€                     100% 11400,00 SIC.02.02.045 2.850,00€           

n° 25 scarpe da lavoro (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,24€                     100% 11400,00 SIC.02.02.065 2.736,00€           

n° 25 Cuffia antirumore (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,06€                     100% 11400,00 SIC.02.02.070.a 684,00€              

n° 25 Maschera di protezione dalle polveri (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,16€                     100% 11400,00 SIC.02.02.010.2.a 1.824,00€           

n° 25 Occhiali protettivi (per ogni giorno di utilizzo) cad 0,05€                     100% 11400,00 SIC.02.02.005.a 570,00€              

13.794,00€         

Segnaletica di cantiere

Tabelle lavori cad 21,69€                   100% 2,00 SIC.04.02.020 43,38€                

43,38€                

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Realizzazione aree di stoccaggio, installazione prefabbricati di cantiere, spogliatoi, servizi,
pausa, realizzazione aprovvigionamento idrico, impianto messa a terra, impianto illuminazione
cantiere



MISURE DI TUTELA U.M. COSTO UNITARIO % QUANTITA’ ART. TOTALE

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Cooperazione, coordinamento

Corso aggiornamento e richiamo (costo annuo per ogni lavoratore) cad 105,98€                 100% 25,00 SIC.05.02.004 2.649,50€           
Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese e lavoratori. Ad 
personam per ogni responsabile (una riunione a settimana) h 33,57€                   100% 32,57 SIC.05.01.001.a 1.093,42€           

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese e lavoratori. Ad 
personam per ogni lavoratore (una riunione a settimana) h 23,24€                   100% 488,65 SIC.05.01.001.b 11.356,24€         

15.099,16€         

Guardiania
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo 
servizio, per sorveglianza cantieri + (S.G.)+ (U.I.) ora 23,48€                   100% 7296,00 CE.1.05 171.312,05€       

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo 
servizio, comprensivo di maggiorazione notturna , per sorveglianza cantieri 
+(S.G.)+(U.I)

ora 23,48€                   115% 7296,00 CE.1.05 197.008,86€       

368.320,91€       

TOTALE ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE 442.307,46€     
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

BONIFICA PREVENTIVA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI
giorni lavorativi: 29

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 23 SIC123 6.008,75

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 58 SIC125 4.158,60

:Compenso per l'installazione di segnaletica  per limitazione del piazzale di area di servizio  cad. 268,30 100% 1 SIC 167 268,30
Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC167) cad. 39,65 100% 26 SIC 169 1.030,90

Misure preventive e protettive
BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE -  'Fino alla profondità massima di m. 1,00 dal piano 
di campagna

mq 0,35 100% 8.779 IG.06.020 3.072,65

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA' MEDIANTE TRIVELLAZIONE

Fino alla profondità massima di m. 7,00 dal piano di campagna mq 3,74 100% 8.779 IG.06.025.c 32.833,46

TOT  BONIFICA PREVENTIVA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI : 47.372,66

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 1S
giorni lavorativi: 56

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 7 SIC124 82,32

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 55 SIC125 3.943,50

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 14 SIC001 17.657,68

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 34 SIC005 9.972,88

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 48 SIC051 6.173,57
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 48 P.A. 08 2.146,08

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 55 P.A. 09 269,50

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 7 P.A. 10 147,35

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 888 SIC.01.01.015.a 2.144,52
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 1776 SIC.01.01.015.b 444,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 888 SIC.04.03.030.1.a 13.581,96
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 1776 SIC.04.03.030.1.b 9.412,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 4144 SIC.04.03.005 1.906,24
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 3332 P.A. 11 10.345,86
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 356 SIC.02.01.001 5.696,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 799 SIC.02.01.005.a 11.188,80
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 80 SIC.02.01.045.b 240,00

TOT  INTERVENTO 1S : 95.979,96

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 2S
giorni lavorativi: 39

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 5 SIC124 58,80

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 38 SIC125 2.724,60

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 14 SIC001 17.657,68

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 24 SIC005 7.039,68

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 38 SIC051 4.887,41
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 38 P.A. 08 1.698,98

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 38 P.A. 09 186,20

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 5 P.A. 10 105,25

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 600 SIC.01.01.015.a 1.449,00
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 1200 SIC.01.01.015.b 300,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 600 SIC.04.03.030.1.a 9.177,00
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 1200 SIC.04.03.030.1.b 6.360,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 1950 SIC.04.03.005 897,00
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 2066 P.A. 11 6.414,93
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 240 SIC.02.01.001 3.840,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 540 SIC.02.01.005.a 7.560,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 54 SIC.02.01.045.b 162,00

TOT  INTERVENTO 2S : 71.145,43

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 3S
giorni lavorativi: 30

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 29 SIC125 2.079,30

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 11 SIC001 13.873,89

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 18 SIC005 5.279,76

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 29 SIC051 3.729,86
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 29 P.A. 08 1.296,59

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 29 P.A. 09 142,10

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 270 SIC.01.01.015.a 652,05
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 270 SIC.01.01.015.b 67,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 270 SIC.04.03.030.1.a 4.129,65
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 270 SIC.04.03.030.1.b 1.431,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 675 SIC.04.03.005 310,50
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 850 P.A. 11 2.639,25
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 108 SIC.02.01.001 1.728,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 241 SIC.02.01.005.a 3.372,14
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 35 SIC.02.01.045.b 105,00

TOT  INTERVENTO 3S : 41.594,74

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 4S
giorni lavorativi: 38

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 5 SIC124 58,80

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 37 SIC125 2.652,90

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 13 SIC001 16.396,41

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 23 SIC005 6.746,36

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 36 SIC051 4.630,18
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 36 P.A. 08 1.609,56

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 37 P.A. 09 181,30

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 5 P.A. 10 105,25

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 648 SIC.01.01.015.a 1.564,92
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 1296 SIC.01.01.015.b 324,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 648 SIC.04.03.030.1.a 9.911,16
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 1296 SIC.04.03.030.1.b 6.868,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 2052 SIC.04.03.005 943,92
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 2824 P.A. 11 8.768,52
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 260 SIC.02.01.001 4.160,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 583 SIC.02.01.005.a 8.164,80
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 64 SIC.02.01.045.b 192,00

TOT  INTERVENTO 4S : 73.905,79

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 5S
giorni lavorativi: 29

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 28 SIC125 2.007,60

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 10 SIC001 12.612,63

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 18 SIC005 5.279,76

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 28 SIC051 3.601,25
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 28 P.A. 08 1.251,88

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 28 P.A. 09 137,20

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 294 SIC.01.01.015.a 710,01
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 294 SIC.01.01.015.b 73,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 294 SIC.04.03.030.1.a 4.496,73
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 294 SIC.04.03.030.1.b 1.558,20
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 711 SIC.04.03.005 327,06
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 946 P.A. 11 2.937,33
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 118 SIC.02.01.001 1.888,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 265 SIC.02.01.005.a 3.704,40
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 32 SIC.02.01.045.b 96,00

TOT  INTERVENTO 5S : 41.439,69

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 6S
giorni lavorativi: 28

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 3 SIC124 35,28

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 27 SIC125 1.935,90

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 9 SIC001 11.351,36

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 17 SIC005 4.986,44

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 26 SIC051 3.344,02
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 26 P.A. 08 1.162,46

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 27 P.A. 09 132,30

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 3 P.A. 10 63,15

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 162 SIC.01.01.015.a 391,23
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 162 SIC.01.01.015.b 40,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 162 SIC.04.03.030.1.a 2.477,79
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 162 SIC.04.03.030.1.b 858,60
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 378 SIC.04.03.005 173,88
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 418 P.A. 11 1.297,89
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 65 SIC.02.01.001 1.040,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 146 SIC.02.01.005.a 2.041,20
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 20 SIC.02.01.045.b 60,00

TOT  INTERVENTO 6S : 32.018,91

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 7S
giorni lavorativi: 30

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 29 SIC125 2.079,30

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 10 SIC001 12.612,63

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 18 SIC005 5.279,76

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 28 SIC051 3.601,25
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 28 P.A. 08 1.251,88

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 29 P.A. 09 142,10

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 336 SIC.01.01.015.a 811,44
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 336 SIC.01.01.015.b 84,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 336 SIC.04.03.030.1.a 5.139,12
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 336 SIC.04.03.030.1.b 1.780,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 840 SIC.04.03.005 386,40
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 1114 P.A. 11 3.458,97
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 135 SIC.02.01.001 2.160,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 302 SIC.02.01.005.a 4.233,60
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 36 SIC.02.01.045.b 108,00

TOT  INTERVENTO 7S : 43.887,39

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 8S
giorni lavorativi: 28

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 3 SIC124 35,28

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 27 SIC125 1.935,90

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 11 SIC001 13.873,89

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 17 SIC005 4.986,44

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 28 SIC051 3.601,25
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 28 P.A. 08 1.251,88

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 27 P.A. 09 132,30

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 3 P.A. 10 63,15

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 192 SIC.01.01.015.a 463,68
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 192 SIC.01.01.015.b 48,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 192 SIC.04.03.030.1.a 2.936,64
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 192 SIC.04.03.030.1.b 1.017,60
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 448 SIC.04.03.005 206,08
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 538 P.A. 11 1.670,49
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 77 SIC.02.01.001 1.232,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 173 SIC.02.01.005.a 2.419,20
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 23 SIC.02.01.045.b 69,00

TOT  INTERVENTO 8S : 36.569,69

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 9S
giorni lavorativi: 27

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 3 SIC124 35,28

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 26 SIC125 1.864,20

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 11 SIC001 13.873,89

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 17 SIC005 4.986,44

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 28 SIC051 3.601,25
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 28 P.A. 08 1.251,88

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 26 P.A. 09 127,40

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 3 P.A. 10 63,15

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 132 SIC.01.01.015.a 318,78
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 132 SIC.01.01.015.b 33,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 132 SIC.04.03.030.1.a 2.018,94
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 132 SIC.04.03.030.1.b 699,60
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 297 SIC.04.03.005 136,62
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 298 P.A. 11 925,29
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 53 SIC.02.01.001 848,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 119 SIC.02.01.005.a 1.663,20
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 17 SIC.02.01.045.b 51,00

TOT  INTERVENTO 9S : 33.124,83

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 10S
giorni lavorativi: 31

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 30 SIC125 2.151,00

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 19 SIC005 5.573,08

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 31 SIC051 3.987,10
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 31 P.A. 08 1.386,01

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 30 P.A. 09 147,00

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 318 SIC.01.01.015.a 767,97
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 636 SIC.01.01.015.b 159,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 318 SIC.04.03.030.1.a 4.863,81
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 636 SIC.04.03.030.1.b 3.370,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 822 SIC.04.03.005 378,12
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 1042 P.A. 11 3.235,41
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 128 SIC.02.01.001 2.048,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 286 SIC.02.01.005.a 4.006,80
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 34 SIC.02.01.045.b 102,00

TOT  INTERVENTO 10S : 48.069,40

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 11S
giorni lavorativi: 32

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 31 SIC125 2.222,70

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 20 SIC005 5.866,40

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 32 SIC051 4.115,71
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 32 P.A. 08 1.430,72

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 31 P.A. 09 151,90

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 354 SIC.01.01.015.a 854,91
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 708 SIC.01.01.015.b 177,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 354 SIC.04.03.030.1.a 5.414,43
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 708 SIC.04.03.030.1.b 3.752,40
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 944 SIC.04.03.005 434,24
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 1186 P.A. 11 3.682,53
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 142 SIC.02.01.001 2.272,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 319 SIC.02.01.005.a 4.460,40
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 37 SIC.02.01.045.b 111,00

TOT  INTERVENTO 11S : 50.839,64

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 12S
giorni lavorativi: 26

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 3 SIC124 35,28

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 25 SIC125 1.792,50

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 11 SIC001 13.873,89

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 16 SIC005 4.693,12

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 27 SIC051 3.472,63
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 27 P.A. 08 1.207,17

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 25 P.A. 09 122,50

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 3 P.A. 10 63,15

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 198 SIC.01.01.015.a 478,17
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 198 SIC.01.01.015.b 49,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 198 SIC.04.03.030.1.a 3.028,41
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 198 SIC.04.03.030.1.b 1.049,40
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 429 SIC.04.03.005 197,34
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 562 P.A. 11 1.745,01
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 80 SIC.02.01.001 1.280,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 178 SIC.02.01.005.a 2.494,80
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 23 SIC.02.01.045.b 69,00

TOT  INTERVENTO 12S : 36.278,78

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 13S
giorni lavorativi: 117

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 16 SIC124 188,16

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 116 SIC125 8.317,20

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 24 SIC001 30.270,30

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 71 SIC005 20.825,72

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 95 SIC051 12.218,52
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 95 P.A. 08 4.247,45

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 116 P.A. 09 568,40

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 16 P.A. 10 336,80

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 1374 SIC.01.01.015.a 3.318,21
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 5496 SIC.01.01.015.b 1.374,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 1374 SIC.04.03.030.1.a 21.015,33
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 5496 SIC.04.03.030.1.b 29.128,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 13397 SIC.04.03.005 6.162,62
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 5266 P.A. 11 16.350,93
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 550 SIC.02.01.001 8.800,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 1237 SIC.02.01.005.a 17.312,40
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 129 SIC.02.01.045.b 387,00

TOT  INTERVENTO 13S : 181.448,75

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 14S
giorni lavorativi: 21

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 2 SIC124 23,52

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 20 SIC125 1.434,00

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 10 SIC001 12.612,63

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 13 SIC005 3.813,16

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 23 SIC051 2.958,17
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 23 P.A. 08 1.028,33

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 20 P.A. 09 98,00

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 2 P.A. 10 42,10

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 96 SIC.01.01.015.a 231,84
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 96 SIC.01.01.015.b 24,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 96 SIC.04.03.030.1.a 1.468,32
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 96 SIC.04.03.030.1.b 508,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 168 SIC.04.03.005 77,28
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 154 P.A. 11 478,17
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 39 SIC.02.01.001 624,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 86 SIC.02.01.005.a 1.209,60
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 59 SIC.02.01.045.b 177,00

TOT  INTERVENTO 14S : 27.435,82

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 1N
giorni lavorativi: 25

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 3 SIC124 35,28

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 24 SIC125 1.720,80

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 14 SIC001 17.657,68

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 15 SIC005 4.399,80

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 29 SIC051 3.729,86
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 29 P.A. 08 1.296,59

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 24 P.A. 09 117,60

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 3 P.A. 10 63,15

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 180 SIC.01.01.015.a 434,70
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 180 SIC.01.01.015.b 45,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 180 SIC.04.03.030.1.a 2.753,10
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 180 SIC.04.03.030.1.b 954,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 375 SIC.04.03.005 172,50
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 490 P.A. 11 1.521,45
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 72 SIC.02.01.001 1.152,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 162 SIC.02.01.005.a 2.268,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 22 SIC.02.01.045.b 66,00

TOT  INTERVENTO 1N : 39.014,42

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 2N
giorni lavorativi: 88

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 12 SIC124 141,12

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 87 SIC125 6.237,90

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 20 SIC001 25.225,25

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 53 SIC005 15.545,96

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 73 SIC051 9.388,97
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 73 P.A. 08 3.263,83

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 87 P.A. 09 426,30

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 12 P.A. 10 252,60

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 1398 SIC.01.01.015.a 3.376,17
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 4194 SIC.01.01.015.b 1.048,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 1398 SIC.04.03.030.1.a 21.382,41
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 4194 SIC.04.03.030.1.b 22.228,20
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 10252 SIC.04.03.005 4.715,92
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 5362 P.A. 11 16.649,01
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 560 SIC.02.01.001 8.960,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 1258 SIC.02.01.005.a 17.614,80
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 131 SIC.02.01.045.b 393,00

TOT  INTERVENTO 2N : 157.476,85

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)



Foglio 20 di 31

MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 3N
giorni lavorativi: 26

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 3 SIC124 35,28

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 25 SIC125 1.792,50

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 11 SIC001 13.873,89

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 16 SIC005 4.693,12

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 27 SIC051 3.472,63
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 27 P.A. 08 1.207,17

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 25 P.A. 09 122,50

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 3 P.A. 10 63,15

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 150 SIC.01.01.015.a 362,25
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 150 SIC.01.01.015.b 37,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 150 SIC.04.03.030.1.a 2.294,25
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 150 SIC.04.03.030.1.b 795,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 325 SIC.04.03.005 149,50
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 370 P.A. 11 1.148,85
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 60 SIC.02.01.001 960,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 135 SIC.02.01.005.a 1.890,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 19 SIC.02.01.045.b 57,00

TOT  INTERVENTO 3N : 33.581,50

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 4N
giorni lavorativi: 28

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 3 SIC124 35,28

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 27 SIC125 1.935,90

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 11 SIC001 13.873,89

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 17 SIC005 4.986,44

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 28 SIC051 3.601,25
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 28 P.A. 08 1.251,88

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 27 P.A. 09 132,30

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 3 P.A. 10 63,15

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 216 SIC.01.01.015.a 521,64
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 216 SIC.01.01.015.b 54,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 216 SIC.04.03.030.1.a 3.303,72
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 216 SIC.04.03.030.1.b 1.144,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 504 SIC.04.03.005 231,84
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 634 P.A. 11 1.968,57
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 87 SIC.02.01.001 1.392,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 194 SIC.02.01.005.a 2.721,60
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 25 SIC.02.01.045.b 75,00

TOT  INTERVENTO 4N : 37.920,17

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 5N
giorni lavorativi: 29

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 28 SIC125 2.007,60

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 18 SIC005 5.279,76

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 30 SIC051 3.858,48
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 30 P.A. 08 1.341,30

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 28 P.A. 09 137,20

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 270 SIC.01.01.015.a 652,05
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 270 SIC.01.01.015.b 67,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 270 SIC.04.03.030.1.a 4.129,65
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 270 SIC.04.03.030.1.b 1.431,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 653 SIC.04.03.005 300,38
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 850 P.A. 11 2.639,25
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 108 SIC.02.01.001 1.728,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 243 SIC.02.01.005.a 3.402,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 30 SIC.02.01.045.b 90,00

TOT  INTERVENTO 5N : 42.957,47

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 6N
giorni lavorativi: 35

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 34 SIC125 2.437,80

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 21 SIC005 6.159,72

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 33 SIC051 4.244,33
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 33 P.A. 08 1.475,43

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 34 P.A. 09 166,60

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 552 SIC.01.01.015.a 1.333,08
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 1104 SIC.01.01.015.b 276,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 552 SIC.04.03.030.1.a 8.442,84
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 1104 SIC.04.03.030.1.b 5.851,20
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 1610 SIC.04.03.005 740,60
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 1978 P.A. 11 6.141,69
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 221 SIC.02.01.001 3.536,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 497 SIC.02.01.005.a 6.955,20
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 55 SIC.02.01.045.b 165,00

TOT  INTERVENTO 6N : 63.818,79

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 7N
giorni lavorativi: 30

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 29 SIC125 2.079,30

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 18 SIC005 5.279,76

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 30 SIC051 3.858,48
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 30 P.A. 08 1.341,30

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 29 P.A. 09 142,10

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 432 SIC.01.01.015.a 1.043,28
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 432 SIC.01.01.015.b 108,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 432 SIC.04.03.030.1.a 6.607,44
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 432 SIC.04.03.030.1.b 2.289,60
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 1080 SIC.04.03.005 496,80
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 1.498 P.A. 11 4.651,29
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 173 SIC.02.01.001 2.768,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 389 SIC.02.01.005.a 5.443,20
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 44 SIC.02.01.045.b 132,00

TOT  INTERVENTO 7N : 52.133,85

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 8N
giorni lavorativi: 31

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 30 SIC125 2.151,00

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 19 SIC005 5.573,08

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 31 SIC051 3.987,10
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 31 P.A. 08 1.386,01

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 30 P.A. 09 147,00

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 270 SIC.01.01.015.a 652,05
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 540 SIC.01.01.015.b 135,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 270 SIC.04.03.030.1.a 4.129,65
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 540 SIC.04.03.030.1.b 2.862,00
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 698 SIC.04.03.005 321,08
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 850 P.A. 11 2.639,25
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 108 SIC.02.01.001 1.728,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 243 SIC.02.01.005.a 3.402,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 30 SIC.02.01.045.b 90,00

TOT  INTERVENTO 8N : 45.096,52

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 9N
giorni lavorativi: 30

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 29 SIC125 2.079,30

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 18 SIC005 5.279,76

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 30 SIC051 3.858,48
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 30 P.A. 08 1.341,30

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 29 P.A. 09 142,10

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 576 SIC.01.01.015.a 1.391,04
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 576 SIC.01.01.015.b 144,00
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 576 SIC.04.03.030.1.a 8.809,92
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 576 SIC.04.03.030.1.b 3.052,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 1440 SIC.04.03.005 662,40
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 2074 P.A. 11 6.439,77
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 231 SIC.02.01.001 3.696,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 518 SIC.02.01.005.a 7.257,60
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 57 SIC.02.01.045.b 171,00

TOT  INTERVENTO 9N : 60.218,77

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 10N

giorni lavorativi: 27

Segnaletica di cantiere
Compenso per la realizzazione di limitazione del piazzale di area di servizio cad. 268,30 100% 1 SIC 167 268,30
Idem per ogni settimana in più (SIC 167) cad. 13,79 100% 3 SIC 168 41,37
Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC167) cad. 39,65 100% 26 SIC169 1.030,90

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 234 SIC.01.01.015.a 565,11
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 234 SIC.01.01.015.b 58,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 234 SIC.04.03.030.1.a 3.579,03
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 234 SIC.04.03.030.1.b 1.240,20

Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 527 SIC.04.03.005 242,42

Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 94 SIC.02.01.001 1.504,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 211 SIC.02.01.005.a 2.948,40
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 27 SIC.02.01.045.b 81,00

TOT  INTERVENTO 10N : 11.586,23

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 11N
giorni lavorativi: 29

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 4 SIC124 47,04

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 28 SIC125 2.007,60

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 12 SIC001 15.135,15

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 18 SIC005 5.279,76

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 30 SIC051 3.858,48
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 30 P.A. 08 1.341,30

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 28 P.A. 09 137,20

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 4 P.A. 10 84,20

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 258 SIC.01.01.015.a 623,07
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 258 SIC.01.01.015.b 64,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 258 SIC.04.03.030.1.a 3.946,11
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 258 SIC.04.03.030.1.b 1.367,40
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 624 SIC.04.03.005 287,04
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 802 P.A. 11 2.490,21
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 104 SIC.02.01.001 1.664,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 232 SIC.02.01.005.a 3.250,80
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 29 SIC.02.01.045.b 87,00

TOT  INTERVENTO 11N : 42.297,77

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)



Foglio 29 di 31

MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 12N
giorni lavorativi: 86

Segnaletica di cantiere

Compenso per installazione segnaletica di chiusura corsia di emergenza cad. 261,25 100% 1 SIC123 261,25
Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica per chiusura emergenza 
(ogni settimana) cad. 11,76 100% 12 SIC124 141,12

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC123) cad. 71,70 100% 85 SIC125 6.094,50

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico cad. 1.096,75 115% 20 SIC001 25.225,25

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
descritta al SIC001, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

cad. 293,32 100% 52 SIC005 15.252,64

Presegnaletica < 1 giorno cad. 111,84 115% 72 SIC051 9.260,35
Compenso per installazione di presegnale  per la chiusura corsia di emergenza cad. 338,66 100% 1 P.A. 07 338,66
Compenso per l'abbattimento di presegnale descritta al P.A.07, ed il successivo 
rialzamento in loco. Per ogni abbattimento/rialzamento cad. 44,71 100% 72 P.A. 08 3.219,12

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - P.A.07) cad. 4,90 100% 85 P.A. 09 416,50

Idem come al P.A.07 per ogni settimana in più cad. 21,05 100% 12 P.A. 10 252,60

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 1266 SIC.01.01.015.a 3.057,39
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 3798 SIC.01.01.015.b 949,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 1266 SIC.04.03.030.1.a 19.363,47
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 3798 SIC.04.03.030.1.b 20.129,40
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 9073 SIC.04.03.005 4.173,58
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 4834 P.A. 11 15.009,57
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 507 SIC.02.01.001 8.112,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 1139 SIC.02.01.005.a 15.951,60
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 119 SIC.02.01.045.b 357,00

TOT  INTERVENTO 12N : 147.592,50

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)



Foglio 30 di 31

MISURE DI TUTELA U.M. COSTO 
UNITARIO % QUANTITA’ ARTICOLO TOTALE

MACROINTERVENTI 198-199

INTERVENTO 1M
giorni lavorativi: 30

Segnaletica di cantiere
Compenso per la realizzazione di Chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo 
a doppio senso cad. 399,95 100% 1 SIC140 399,95

Compenso per il mantenimento in efficienza di segnaletica SIC 140 (ogni settimana) cad. 23,04 100% 4 SIC141 92,16

Sovraprezzo per installazione e mantenimento in efficienza di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli (ogni giorno - SIC140) cad. 24,85 100% 29 SIC143 720,65

Approntamenti

Schermatura con teli di protezione o reti in plastica su NJ m² 2,10 115% 426 SIC.01.01.015.a 1.028,79
Noleggio teli di protezione o reti in plastica su NJ m²*mese 0,25 100% 426 SIC.01.01.015.b 106,50
Posa in opera e rimozione elementi New Jersey in cls ml 13,30 115% 426 SIC.04.03.030.1.a 6.515,67
Noleggio elementi New Jersey in cls ml*mese 5,30 100% 426 SIC.04.03.030.1.b 2.257,80
Delineatore flessibile in gomma bifacciale cad. 0,40 115% 1065 SIC.04.03.005 489,90
Movimentazione elementi New Jersey in cls ml 2,70 115% 1474 P.A. 11 4.576,77
Misure preventive e protettive

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose cad 16,00 100% 171 SIC.02.01.001 2.736,00
Parapetto in legno per la protezione contro il vuoto ml 14,00 100% 383 SIC.02.01.005.a 5.367,60
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per due punti di attacco cad 27,00 100% 1 SIC.02.01.045.a 27,00
Linea vita anticaduta per montaggio parapetto - per ogni punto in più cad 3,00 100% 44 SIC.02.01.045.b 132,00

TOT  INTERVENTO 1M : 24.450,79

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE A 
NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Interventi miranti alla posa in opera delle barriere antirumore

   NOTA: è stata applicata una maggiorazione del 15% per le lavorazioni da effettuare in orario notturno (da prezziario Aspi NC-MS 2017 art. T.10.005.a)
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INTERVENTO 12N

INTERVENTO 1M

BONIFICA PREVENTIVA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

COMUNI DI PISTOIA-SERRAVALLE PISTOIESE-MONSUMMANO TERME-PIEVE 
A NIEVOLE-MONTECATINI TERME      

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA nord STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
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INTERVENTO 10S

TOTALE ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE
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